	合同编码
	

	项目名称
	

	合同名称
	

	签订依据
	


GF—2017—0201

建设工程施工合同
工程

	中华人民共和国建设部
	制定

	国家工商行政管理局
	


第一部分 合同协议书
发包人（全称）：西北农林科技大学   

承包人（全称）：                       

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就   /     及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况
1.工程名称：/。
2.工程地点：/。
3.工程立项批准文号：     /       。

4.资金来源：/ 。

5.工程内容：/。

6.工程承包范围：/。
二、合同工期

计划开工日期：2020年月日。

计划竣工日期：2021年月  日。

工期总日历天数：      天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准
工程质量符合《建设工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2013)等标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）   /   (¥   /  元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）   /  (¥   /  元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）       /        (¥       /   元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）       /        (¥    /      元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）  /    (¥ /元)。

2.合同价格形式：  固定综合单价  。

五、项目经理

承包人项目经理：/ 。

六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义：本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间：本合同于2020年    月     日签订。

 十、签订地点：本合同在西北农林科技大学 签订。

十一、补充协议：合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效本合同自 合同签订之日起 生效。

十三、合同份数：本合同一式柒份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执肆份。
发包人：  (公章)                      承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：             法定代表人或其委托代理人：

（签字）                               （签字）

地  址： 杨陵区邰城路3号              地  址：                
电  话：029-87082423                电  话：             
传  真：029-87082423                传  真：              
电子信箱：                              电子信箱：   
开户银行：                开户银行：   
账  号：                    账  号：     

第二部分  通用条款

采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）文本详见《建设工程施工合同（示范文本）》“第二部分 通用条款”。此处略。
第三部分  专用条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：包括本合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、经协商补充变更的协议书及纪要、中标通知书、答疑纪要、投标函及其附件、招标文件、工程施工图纸及图纸指定的范围、已标价工程量清单或预算书、相关技术标准规范、技术标准和要求、其他合同文件等。。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.2发包人：    西北农林科技大学     ；

1.1.2.3承包人：                          ；

1.1.2.4监理人：

名    称：                  /                  ；

资质类别和等级：           /                 ；

联系电话：                 /                   ；

通信地址：                  /                  。

1.1.2.5 设计人：

名    称：               /                   ；

资质类别和等级：          /                  ；

联系电话：                  /                  ；

通信地址：                  /                  。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 搭建的现场临时办公室、临时工棚、材料堆放地 。

1.1.3.9 永久占地包括：   红线范围内的施工项目用地  。

1.1.3.10 临时占地包括：      施工项目周边用地      。 
1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》以及国家现行有关法律、法规 。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：《建筑工程施工统一验收标准》（GB50300-2013）和国家以及地方现行的有关规范、标准、详细施工图集等 。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：       /       
1.5 合同文件的优先顺序

1.5.1合同文件组成及优先解释顺序如下：

补充协议、会议纪要；

专用合同条款及其附件

合同协议书；

中标通知书；

投标函及其附录；

通用合同条款；

技术标准和要求 ；
图纸；
已标价工程量清单；

其他合同文件。

发包人向承包人提供图纸的期限：   正式开工前7天内  ；

发包人向承包人提供图纸的数量： 3套（其中一套为编制竣工图所用）；

发包人向承包人提供图纸的内容：    全套施工图 。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工单位资质证件复印件、上岗人员上岗证、项目部人员证件、施工组织设计、施工进度计划、施工方案等。

承包人提供的文件的期限为：正式开工前7天内；

承包人提供的文件的数量为：叁份；

承包人提供的文件的形式为：纸质文件叁份，电子文件一份；

发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7天内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：未经发包人同意，不得转借第三人，或向他人泄露、传播、复制，否则视为承包人违约。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：        ；
发包人指定的接收人为：                           。

承包人接收文件的地点：                  ；
承包人指定的接收人为：                       。

监理人接收文件的地点：                  ；

监理人指定的接收人为：                        。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按《通用合同条款》执行   。

1.10.2 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：施工现场封闭围挡范围以内为场内交通；范围以外为场外交通。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：/     

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 / 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人未经发包人同意，不得使用上述文件申报奖项或者公开推广宣传。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外，承包人对于上述文件享有修改权和保护作品完成的权利。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人未经发包人同意，不得使用上述文件申报奖项或者公开推广宣传。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按《通用合同条款》执行。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 是 。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：执行2013年清单计价规范中的相关规定。
发包人

     2.2发包人代表：

    姓名：                 ；

职务：                  ；

发包人对发包人代表的授权范围如下： （1）确认承包人提出的顺延工期的签证；（2）对发生的不可抗力造成工程无法施工的处置；（3）设计变更及施工条件变更等有关签证的确认；（4）竣工验收报告的确认；（5）工程预付款和进度款的审批；（6）处理和协调外部施工条件；（7）代表发包人行使本合同约定的其他权利和义务 。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

施工场地应当在监理人发出的开工通知中载明的开工日期前7天具备施工条件并移交给承包人 。

2.4.2 提供施工条件

具体施工条件除在约定的条件外，还应当满足：（1）向承包人提供的施工场地应做到“三通一平”；（2）提供满足施工需要容量的施工用水和电，水、电管线应接至距离施工现场50米范围内移交给承包人，使用过程中的费用由承包人承担；（3）将施工道路接通至距离施工现场50米范围内；（4）提供工程质地和地下管线资料；（5）以书面形式提供水准点、坐标控制点，并现场与承包人进行交验；若因承包人保护不当造成的损失由承包人自行承担 。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/ 。
发包人是否提供支付担保： 否  。
发包人提供支付担保的形式：/。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：工程竣工图、交竣工报告书、竣工验收备案资料。

承包人需要提交的竣工资料套数：        1套        。

承包人提交的竣工资料的费用承担：     由承包人承担  。

承包人提交的竣工资料移交时间：  竣工验收合格后30天内 。

承包人提交的竣工资料形式要求： 按有关要求装订纸质材料 。

承包人应履行的其他义务：1）本工程项目经理应长驻工地；2）上述各施工单位整理各自竣工资料，由总承包单位人负责整个竣工资料的整理汇编及移交；3）负责协调施工现场与周边村民关系等不可预见性工作。
    3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                          ；

身份证号：                            ；

注册证号：                            ；

联系电话：                             ；

电子信箱：                                   ；

通信地址：陕西省咸阳市秦都区人民西路29号金方圆广场1号楼1栋23楼12301号；

承包人对项目经理的授权范围如下：项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同，全权负责该项目的整体建设施工、安全、工程资料及工程款拨付、签证与工程进度控制等各项管理工作 。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 应该常驻工地现场，而且其全部时间应用于本工程的管理，不得兼任其他工作，每月在现场实践不得少于22天。当发包人提出口头或书面要求时，项目经理必须在6小时内到施工现场解决问题。
3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：项目开工前7天。

3.3.2承包人派驻到施工现场的主要施工管理人员离开现场每月累计不超过5天，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过5天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：经监理人核实，由发包人同意。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：原管理人员如能够继续履行职责的，监理人应责令承包人撤销其更换决定，承包人应承担违约金1000元；如原管理人员客观上已经无法继续履行职责的，监理人有权要求审核确认承包人更换的管理人员，承包人应承担违约金2000元。由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：   不允许分包   。

主体结构、关键性工作的范围：       /      。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：       /      。
其他关于分包的约定：       /      。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：       /      。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按《通用合同条款》执行。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：       否      。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：/。

履约担保的有效期：/。
4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：见《建设工程监理委托合同》。

关于监理人的监理权限：见《建设工程监理委托合同》。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：见《建设工程监理委托合同》。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                  /                  ；

职    务：                  /                       ；

监理工程师执业资格证书号：          /              ；

联系电话：                 /                   ；

电子信箱：                 /                      ；

通信地址：                  /                     ；

关于监理人的其他约定：     /                      。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：详见监理合同；
5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：       /      。

关于工程奖项的约定：       /      。

5.2.3 监理人的质量检查和检验

承包人应当为监理人的检查和检验提供方便，监理人可以进行查看和查阅施工原始记录的其他地方包括：施工现场及相关资料。
5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：收到通知48小时内，超过48小时未检查的以承包方所记载的资料为准。

监理人不能按时进行检查时，应提前    12   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：    24     小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按《通用合同条款》执行。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按《通用合同条款》执行。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前提供。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按《通用合同条款》执行。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：/
7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前7天内。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7天内。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7天内。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 7 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前7天。

7.4.2承包人测设施工控制网的要求：负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。

承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：开工前7天 。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：按照通用条款，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用 。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算：每延期一天，承包人按中标价的0.2‰向发包人支付违约金。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：签订合同总价的3%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：承包人在施工场地遇到不可预见的自然物质条件、非自然物质障碍和污染物，包括地下和水文条件时，不包括气候条件，按通用合同条款约定执行，费用和工期延误，由发包人承担。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）5年一遇强度的降水；

（2）6级以上大风；
（3）连续3天40摄氏度以上的高温。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励办法：       /      。

   8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 由发包人承担 。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：       /      。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：  由承包方承当  。

    9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 按具体实施的需要而定  。  

施工现场需要配备的试验设备： 按具体实施的需要而定  。

施工现场需要具备的其他试验条件：         /        。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：         /        。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：  ①设计变更；(现场签证；③土石方外运或取土回填距离；④变更工作影响工期的；⑤承包人应提出调整工期的具体细节。监理人认为有必要时，可要求承包人提交要求提前或延长工期的施工计划及相应施工措施等详细资料。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 

本工程施工过程中，若因工程变更或清单漏项引起工程量清单项目或其工程数量发生变化时，按承包人工程量清单计价表中对应或相近的综合单价进行结算；当工程变更或漏项没有适用也没有类似于工程变更项目工程量清单项，按实施时陕西省的计量规则、计价办法、市场材料价格及投标报价浮动率编制综合单价，经发包人确认并经审计后调整。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：   7天内       。

发包人审批承包人合理化建议的期限：   7天内       。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：              /         。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细：        /          ；

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  1  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：      /      。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：             。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：    不调整     。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  /  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：不适用；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：不适用。
第3种方式：其他价格调整方式：不适用。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

本合同执行采用固定综合单价合同形式。

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：合同确定综合单价在工程实施期间不因价格变化（如物价波动、气候条件恶劣地质地基条件及其它以外困难）而调整。即综合单价的高低风险由承包人自行承担。

风险费用的计算方法：      /      。

风险范围以外合同价格的调整方法： 清单工程量量差、漏项、设计变更、现场签证，依实际发生变动的工程量，根据发包人确认后的有效工程资料，竣工结算时按下列有关规定调整合同价款：

1）合同有适用于设计变更、现场签证、工程量调整的综合单价，按合同已有的综合单价结算；

2）合同中有类似于设计变更、现场签证、工程量调整的综合单价，参照类似综合单价进行结算；

3）合同中没有适用或类似于设计变更、现场签证、工程量调整的综合单价时，由承包人按工程量清单综合单价的编制原则及取费标准进行编制，经发包人审核确认后作为结算单价。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：不适用。
风险费用的计算方法：不适用。

风险范围以外合同价格的调整方法：不适用。

3、其他价格方式：不适用。

12.2 预付款 

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：无预付款 。

预付款支付期限：不适用。

预付款扣回的方式：不适用。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：不适用。

预付款担保的形式为：不适用。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（2009）、2004版《陕西省工程计价定额》，除合同另有约定外，承包人实际完成的工程量按约定的工程量计算原则和有合同约束力的图纸进行计算。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： (本合同的计量周期为月，每月25日为当月计量截止日期（不含当日）和下月计量起始日期（含当日）；(本合同执行（采用单价合同形式）通用合同条款约定的单价子目计量 。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：  按《通用合同条款》执行    。

12.4 工程进度款支付 

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

工程竣工验收前，工程款支付不得超过合同价款的70%（乙方提供有效发票）。工程竣工验收并经后勤管理处审核后付至结算价的80%（乙方提供有效发票），所余款项待审计结束后扣留3%保修金外，按照结算办法一并拨付。
12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：不适用。
12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：不适用。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：不适用。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：不适用。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：不适用。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：不适用。

（2）发包人支付进度款的期限：不适用。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：不适用。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：不适用。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：不适用。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前   12  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：    24     小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：工程完工后，承包人自行验收合格，向监理提出报验申请，由发包人组织相关单位进行竣工验收。

竣工验收资料的份数：  5份   。

经验收合格的工程，实际竣工日期为承包人提交竣工验收申请报告或按照本条款重新提交竣工验收申请报告的日期为准（以两者中时间在后为准）。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：    按《通用合同条款》执行。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按《通用合同条款》执行 。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按《通用合同条款》执行。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按《通用合同条款》执行。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

监理人颁发（出具）工程接收证书后，承包人负责按照通用合同条款本项约定的要求对施工场地进行清理并承担相关费用，直至监理人检验合格为止。

承包人完成竣工退场的期限： 按《通用合同条款》执行。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

本工程采用的结算方式为： 根据建设工程施工合同、隐蔽资料、现场签证等完整的工程竣工资料进行结算（工程竣工验收合格交付使用后一周内开始办理工程结算，结算送至发包人，由发包人送审计局进行竣工结算审计，结算送至发包人一月内办理完毕，最终工程合同总价以各方认可的审计总价为准）。工程结算根据承包人已标价的工程量清单执行，如工程量出现变更的按合同专用条款执行 。

承包人提交竣工付款申请单的份数：       5份         。

承包人提交竣工结算申请单的期限：       14天       。

竣工结算申请单应包括的内容：    按《通用合同条款》执行。

承包人未按本项约定的期限和内容提交竣工付款申请单，经监理人催促后14天内仍未提交或者无明确答复的，监理人和发包人有权根据已有资料进行审查，审查确定的竣工结算合同总价和竣工付款金额视同为经承包人认可的工程竣工结算合同总价和竣工付款金额。

发包人和承包人应当在监理人颁发（出具）工程接收证书后56天内办理竣工结算和竣工付款。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：    竣工后一个月内   。
发包人完成竣工付款的期限：  监理人颁发（出具）工程接收证书后56天内 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：     /   。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：         5份       。
承包人提交最终结算申请单的期限： 按《通用合同条款》执行。 

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：自实际竣工日期起24个月止。

缺陷责任期内出现缺陷的索赔方式：按《通用合同条款》15.2条执行。
15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：按照竣工结算价格的3%比例预留。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （2） 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：     /     ； 

（2）  3  %的工程款；

（3）其他方式:     /     。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:     /     ；

关于质量保证金的补充约定：     /     。

15.3.3质量保证金的退还：按《通用合同条款》15.3.3条执行。

15.3.4质量保证金的利息：在缺陷责任期内不计利息。
15.3.5逾期返还保证金的违约金支付办法及违约责任：按《通用合同条款》15.3.3条执行。
15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：执行《建设工程质量管理条例》规定。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：72小时以内。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：     /     。

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：无。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 承包人有权停工，工期顺延，由此引起的材料价格上涨的风险及造成的停工损失由发包人承担 。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：承包人有权停工，工期顺延，由此引起的材料价格上涨的风险及造成的停工损失由发包人承担 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：工期顺延，由此引起的材料价格上涨的风险及造成的停工损失由发包人承担 。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：执行通用条款7.8.1[发包人原因引起的暂停施工]。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：按照第7.5.1项[因发包人原因导致工期延误]约定办理。

（7）其他：     /     。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 15 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形： 1）承包人未按照程序报验的，每次向发包人支付500元违约金；工序验收不合格的，每次向发包人支付1000元违约金。违约金在发包人履行书面告知程序（监理人签发）后，于最近第一次支付工程款中扣除。2）承包人须服从发包人发布的各项符合法律、法规的管理规定，如承包人不服从发包人及监理人的管理，每次向发包人支付500元违约赔偿金，且发包人有权解除合同，承包人无条件退场。3）工程竣工验收合格后28天内，承包人必须将符合发包人要求的竣工资料上报给发包人，否则每延迟一天支付500元作为违约金。4）工程竣工验收合格后28天内，承包人必须将符合发包人要求的竣工结算书及相关资料上报给发包人，否则每延迟一天支付500元作为违约金。
16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：因承包人原因每延期一天，承包人按中标价的0.2‰向发包人支付违约金，罚款不超过合同总额的1%。    
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按《通用合同条款》执行。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：    /    。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 1）工程所在地发生3.5级以上地震；2）导致工程暂停施工或医学观察需隔离的传染性疾病；3）地方性政策不属于不可抗力因素。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后15天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：意外伤害保险和工伤保险由承包方自行承担费用。
18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包方自行决定，费用自行承担。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：应当办理。
18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：    /    。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  是   。  

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： 执行通用条款  。
选定争议评审员的期限：争议发生后十四天内 。

争议评审小组成员的报酬承担方式： 发承包方各承担一半  。

其他事项的约定：    /    。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定： 执行通用条款  。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向     /    仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  项目所在地  人民法院起诉。

补充条款：

B竣工结算办法：
B1.本次发包范围内的分部分项工程数量按实结算。当工程量偏差在10%以内（含10%）按承包人工程量清单计价表中对应或相近的综合单价进行结算；若工程量偏差超过10%时，超过部分的工程量按招标时陕西省现行的计量规则、计价办法、基期的材料价格及投标报价浮动率编制综合单价，经发包人确认后调整。

B2.本工程施工过程中，若因工程变更引起工程量清单项目或其工程数量发生变化时，当工程量偏差不超过10%（含10%））按承包人工程量清单计价表中对应或相近的综合单价进行结算；当工程变更项没有适用也没有类似于工程变更项目工程量清单项或工程量偏差超过10%时，超过部分的工程量按实施时陕西省现行的计量规则、计价办法、市场材料价格及投标报价浮动率编制综合单价，经发包人确认后调整。  

B3.措施项目费(不含安全文明施工措施费)为包干费用，原则上不进行调整。但对于采用单价计算的措施项目费因工程变更引起的，应按实际发生的措施项目费，参照结算办法2进行调整。安全文明施工费为不可竞争费，按陕西省主管部门发布相关办法据实结算。

B4.凡按暂定价进入报价的材料及设备，需建设单位认质认价后按实调整，材料消耗量根据实际完成的工程量，按《陕西省房屋建筑工程消耗量定额（2004）》含量结算，材料价差按差价处理，即只计规费和税金，不再计取其他费用。

B5.暂列金额以施工中实际发生金额以签证的方式予以结算，剩余部分招标人扣回。

B6.承包人采购材料和设备的，应考虑±5%（含±5%）的价格变化的范围或幅度风险，当主要材料及工程设备单价变化超过±5%时，如属于发包人承担的，由发承包人双方根据市场调研情况及发生原因按相关规定协商解决。

附件

协议书附件：

附件1：工程质量保修书

附件1：    

工程质量保修书

发包人（全称）： 西北农林科技大学         

　　承包人（全称）：               /           

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                    （工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括基础设施、地基基础工程、主体结构工程，该工程所有项目内容，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：完全执行上述保修范围。

　　二、质量保修期 

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

基础设施、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

电气管线、设备安装，为  2  年；

3．其他项目保修期限约定如下： 远传预付费电表质保期为五年       。

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：本工程约定的工程质量保修金为工程竣工决算价款的 3 %。质量保修金不计利息。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：           
地  址： 杨陵区邰城路3号    地  址：                     
法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：       
电  话：029-87082423    电  话：                     
传  真：029-87082423    传  真：                  
开户银行：    开户银行：   
账  号：         账  号：     
邮政编码：      邮政编码：   


